Приложение №7
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Обособена позиция I – „Ремонт и преустройство на помещения за изграждане на Морски координационен елемент”.
	№ 
	видове работа
	Мяр.
	Кол.
	Ед.

цена
	Общо

	 
	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА 
	 
	 
	
	

	 
	1.Коридир
	 
	 
	
	

	1
	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени  
	м2
	42,80
	
	

	2
	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани  
	м2
	24,96
	
	

	3
	Вътрешна гладка мазилка по тухл. стени и тавани еднопластова, с готова смес
	м2
	67,76
	
	

	4
	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани
	м2
	158,12
	
	

	5
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	225,88
	
	

	6
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	225,88
	
	

	7
	Грундиране на стени и таван с латексов грунд
	м2
	225,88
	
	

	8
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	225,88
	
	

	9
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	6
	
	

	10
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец – петкамерен с орнаментно стъкло с размери 2.40/1.80 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.30) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см (размерите да се вземат на място)
	м2
	25,92
	
	

	11
	Обръщане прозорци (външно и вътрешно) 
	м
	100,80
	
	

	12
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	1
	
	

	13
	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р
	м³
	0,5
	
	

	14
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени еднопластова, с готова смес
	м2
	15,2
	
	

	15
	Доставка и монтаж на входна плътна  метална врата, минизирана и боядисана  (с хидравличен автомат за затваряне) 
	бр.
	1
	
	

	16
	Почистване и грундиране с контактен грунд по под ( мозайка)
	м2
	83,20
	
	

	17
	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило с направа на деформационна фуга  с ширина 8мм на всеки 6м
	м2
	83,20
	
	

	18
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	4,02
	
	

	 
	2. Помещение 319
	 
	 
	
	

	1
	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени  
	м2
	16,67
	
	

	2
	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани  
	м2
	7,68
	
	

	3
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	24,35
	
	

	4
	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани
	м2
	56,81
	
	

	5
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	81,16
	
	

	6
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	81,16
	
	

	7
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	81,16
	
	

	8
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	81,16
	
	

	9
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	1
	
	

	10
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)
	м2
	5,04
	
	

	11
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	18,00
	
	

	12
	Обръщане врата  (външно и вътрешно) 
	м
	9,80
	
	

	13
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	1
	
	

	14
	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка  на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана
	бр.
	1
	
	

	15
	Доставка и монтаж на хидравличен автомат,който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг
	бр.
	1
	
	

	16
	Разливна настилка по подове
	м2
	25,60
	
	

	17
	 Грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	25,60
	
	

	18
	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило 
	м2
	25,60
	
	

	19
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	1,59
	
	

	20
	Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16х16мм плътно (25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундирани и боядисани
	бр.
	1
	
	

	21
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -12000 BTU
	бр.
	1
	
	

	 
	3.Помещение 318
	 
	 
	
	

	1
	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени  
	м2
	15,59
	
	

	2
	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани  
	м2
	6,53
	
	

	3
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	22,12
	
	

	4
	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани
	м2
	51,60
	
	

	5
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	73,72
	
	

	6
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	73,72
	
	

	7
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	73,72
	
	

	8
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	73,72
	
	

	9
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	1
	
	

	10
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)
	м2
	5,04
	
	

	11
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	18,00
	
	

	12
	Обръщане врати  (външно и вътрешно) 
	м
	9,80
	
	

	13
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	1
	
	

	14
	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка  на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана
	бр.
	1
	
	

	15
	Доставка и монтаж на хидравличен автомат,който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг
	бр.
	1
	
	

	16
	Почистване и грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	21,76
	
	

	17
	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило 
	м2
	21,76
	
	

	18
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	1,50
	
	

	19
	Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16х16мм плътно(25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундирани и боядисани
	бр.
	1
	
	

	20
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -12000 BTU
	бр.
	1
	
	

	 
	4.Помещение 317 
	 
	 
	
	

	1
	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р
	м³
	2,10
	
	

	2
	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени  
	м2
	15,59
	
	

	3
	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани  
	м2
	6,53
	
	

	4
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	40,72
	
	

	5
	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани
	м2
	51,60
	
	

	6
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	102,52
	
	

	7
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	102,52
	
	

	8
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	102,52
	
	

	9
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	102,52
	
	

	10
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	1
	
	

	11
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)
	м2
	5,04
	
	

	12
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	18,00
	
	

	13
	Обръщане врати  (външно и вътрешно) 
	м
	19,60
	
	

	14
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	1
	
	

	15
	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка  на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана
	бр.
	1
	
	

	16
	Доставка и монтаж на хидравличен автомат, който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг
	бр.
	1
	
	

	17
	Доставка и монтаж на врата с гише - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)
	бр.
	1
	
	

	18
	Разливна настилка по подове
	м2
	20,91
	
	

	19
	 Грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	20,91
	
	

	20
	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило 
	м2
	20,91
	
	

	21
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	1,90
	
	

	22
	Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16х16мм плътно(25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундирани и боядисани
	бр.
	1
	
	

	23
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -12000 BTU
	бр.
	1
	
	

	 
	5.Помещение 316
	 
	 
	
	

	1
	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени  
	м2
	15,59
	
	

	2
	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани  
	м2
	6,53
	
	

	3
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	22,12
	
	

	4
	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани
	м2 
	51,60
	
	

	5
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	73,72
	
	

	6
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	73,72
	
	

	7
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	73,72
	
	

	8
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	73,72
	
	

	9
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	1
	
	

	10
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)
	м2
	5,04
	
	

	11
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	18,00
	
	

	12
	Обръщане врата  (външно и вътрешно) 
	м
	9,80
	
	

	13
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	1
	
	

	14
	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка  на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана
	бр.
	1
	
	

	15
	Доставка и монтаж на хидравличен автомат, който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг
	бр.
	1
	
	

	16
	Разливна настилка по подове
	м2
	21,76
	
	

	17
	Грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	21,76
	
	

	18
	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило 
	м2
	21,76
	
	

	19
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	1,50
	
	

	20
	Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16х16мм плътно(25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундирани и боядисани
	бр.
	1
	
	

	21
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -12000 BTU
	бр.
	1
	
	

	 
	6.Помещение  315 
	 
	 
	
	

	1
	Демонтаж на окачен таван хънтър дъглас
	м2
	38,48
	
	

	2
	Демонтаж облицовка пана звукоизолационни по стени
	м2
	96,27
	
	

	3
	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р ( помещение с размери 1,80- дължина, 2,50-широчина)
	м³
	2,78
	
	

	4
	Демонтаж преградна дървена стена
	м2
	13,00
	
	

	5
	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени  
	 м2
	4,86
	
	

	6
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	134,84
	
	

	7
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	134,84
	
	

	8
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	134,84
	
	

	9
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	134,84
	
	

	10
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	134,84
	
	

	11
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	2
	
	

	12
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)
	м2
	10,08
	
	

	13
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	36,00
	
	

	14
	Обръщане врати  (външно и вътрешно) 
	м
	19,60
	
	

	15
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	3
	
	

	16
	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка  на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана
	бр.
	2
	
	

	17
	Доставка и монтаж на хидравличен автомат,който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг
	бр.
	2
	
	

	18
	Разливна настилка по подове
	м2
	43,52
	
	

	19
	 Грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	43,52
	
	

	20
	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило 
	м2
	43,52
	
	

	21
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	2,58
	
	

	22
	Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16х16мм плътно(25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундирани и боядисани
	бр.
	2
	
	

	23
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -12000 BTU
	бр.
	1
	
	

	 
	7.Помещение 313 и 313А
	 
	 
	
	

	1
	Разваляне на стари тухлени прегради  с фаянс (от стара умивалня и 11 бр. корита), вкл.сваляне на отпадъците
	м³
	3,05
	
	

	2
	Разваляне на стена облицовка от фаянс на вароциментов разтвор
	 м2
	32,36
	
	

	3
	Демонтаж тоалетна мивка
	бр.
	4
	
	

	4
	Демонтаж батерия
	бр.
	1
	
	

	5
	Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 1/2" ( стена мивки)
	м
	12,66
	
	

	6
	Демонтиране на кам.тръба
	м
	1,00
	
	

	7
	Демонтаж на излази на батерия
	бр.
	17
	
	

	8
	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р (преграждане на помещение)
	м³
	2,10
	
	

	9
	Направа на Г-образен куфар за скриване на вертикални тръби
	м
	6,00
	
	

	10
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	57,76
	
	

	11
	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани
	м2
	41,36
	
	

	12
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	100,56
	
	

	13
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	100,56
	
	

	14
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	100,56
	
	

	15
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	100,56
	
	

	16
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода  
	м
	10,00
	
	

	17
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода 
	м
	10,00
	
	

	18
	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50 
	м
	0,50
	
	

	19
	Доставка и монтаж на кухненска мивка-алпака с ляв отцедник и с размери 86х50 см, корито 40х40х19 , комплект със сифон и преливник
	бр.
	1
	
	

	20
	Доставка и монтаж на кухненски шкаф  ПДЧ - (цвят орех) с височина 84 см., дълбочина 60 см, и ширина 130 см.  за вграждане на мивка и плот с дължина 3,20см (цвят мрамор)
	бр.
	1
	
	

	21
	Доставка и монтаж на кухненски шкаф ПДЧ- (цвят орех)  горен ред  с височина 57 см., дълбочина 30 см, и ширина 130 см. 
	бр.
	1
	
	

	22
	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)
	бр.
	1
	
	

	23
	Доставка и монтаж на гръб за кухня (цвят мрамор)
	м2
	2,72
	
	

	24
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	1
	
	

	25
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)
	м2
	5,04
	
	

	26
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	18,00
	
	

	27
	Обръщане врата  (външно и вътрешно) 
	м
	19,60
	
	

	28
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	1
	
	

	29
	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)
	бр.
	2
	
	

	30
	Разливна настилка по подове
	м2
	21,76
	
	

	31
	 Грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	21,76
	
	

	32
	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило 
	м2
	21,76
	
	

	33
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	1,90
	
	

	34
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -12000 BTU
	бр.
	1
	
	

	35
	Доставка и монтаж  и свързване на ел.бойлер 80л. за топла вода, битови нужди
	бр.
	1
	
	

	 
	8.Помещение 313 В 
	 
	 
	
	

	1
	Демонтиране на врати 
	бр.
	15
	
	

	2
	Разваляне на тухлена зидария  на варов р-р
	м³
	25,00
	
	

	3
	Разваляне на стена облицовка от фаянс на вароциментов разтвор
	м2
	55,80
	
	

	4
	Запушване на отвори ф 110
	бр.
	15
	
	

	5
	Демонтиране на чугунени открити, вертикални тръби ф 110 , S-ве и дъга 
	м
	30
	
	

	6
	Д-ка и м-ж PVC тръби ф 110, вкл. фасонни части за канализация в сграда (включване към чугунени съществуващи)
	м
	30
	
	

	7
	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р (преграждане на помещение)
	м³
	3,20
	
	

	8
	Облицовка с гипскартон на метална конструкция свободно стояща (скриване на вертикални щрангове)
	м2
	70,50
	
	

	9
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	137,16
	
	

	10
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	207,66
	
	

	11
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	207,66
	
	

	12
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	207,66
	
	

	13
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	207,66
	
	

	14
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	4
	
	

	15
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)
	м2
	20,16
	
	

	16
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	72,00
	
	

	17
	Обръщане врата  (външно и вътрешно) 
	м
	19,60
	
	

	18
	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка  на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана
	бр.
	1
	
	

	19
	Доставка и монтаж на хидравличен автомат, който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг
	бр.
	2
	
	

	20
	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)
	бр.
	2
	
	

	21
	Разливна настилка по подове
	м2
	59,82
	
	

	22
	Грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	59,82
	
	

	23
	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило 
	м2
	59,82
	
	

	24
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	4,63
	
	

	25
	Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16х16мм плътно(25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундирани и боядисани
	бр.
	4
	
	

	26
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -12000 BTU
	бр.
	1
	
	

	 
	9.Помещение 314 
	 
	 
	
	

	1
	Разваляне на стена облицовка от фаянс на вароциментов разтвор
	м2
	69,36
	
	

	2
	Демонтаж (къртене)  на настилка от теракот
	 м2
	16,67
	
	

	3
	Демонтаж тоалетна мивка
	бр.
	2
	
	

	4
	Демонтаж смесителна батерия
	бр.
	2
	
	

	5
	Демонтаж тоалетно клекало и тоалетно казанче
	бр.
	1
	
	

	6
	Демонтаж моноблок
	бр.
	1
	
	

	7
	Демонтаж душ батерия
	бр.
	2
	
	

	8
	Демонтаж бойлер
	бр.
	1
	
	

	9
	Демонтиране на врати 
	бр.
	5
	
	

	10
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	1
	
	

	11
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода  
	м
	20,00
	
	

	12
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода 
	м
	15,00
	
	

	13
	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50 
	м
	2,00
	
	

	14
	Разбиване на неармирана бетонова настилка с къртач
	м2
	5,40
	
	

	15
	Д-ка и м-ж подов сифон ф 50 чугунен
	бр.
	6
	
	

	16
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени  еднопластова, с готова смес
	м2
	79,04
	
	

	17
	Доставка и монтаж на фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. с h=2,6
	м2
	95,60
	
	

	18
	Разливна настилка по подове
	м2
	16,67
	
	

	19
	 Грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	16,67
	
	

	20
	Настилка от гранитогрес на лепило 
	м2
	16,67
	
	

	21
	Первази от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм - 8 см
	м2
	2,87
	
	

	22
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см  (размерите за дограмата  да се вземат  на място)
	м2
	5,04
	
	

	23
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	18,00
	
	

	24
	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 70х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)
	бр.
	5
	
	

	25
	Обръщане врата  (външно и вътрешно) 
	м
	49,00
	
	

	26
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка с размери 55/45
	бр.
	2
	
	

	27
	Доставка и монтаж на конзола стенна (полуботуш)  за тоалетна мивка 
	бр.
	2
	
	

	28
	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)
	бр.
	2
	
	

	29
	Доставка и монтаж душ батерия-смесител, душ слушалка, стационарен душ ( производител България)
	бр.
	2
	
	

	30
	Доставка и монтаж на  стенен писоар- порцеланов с фотоклетка
	бр.
	1
	
	

	31
	Доставка и монтаж на моноблок ( тоалетна чиния, тоалетна дъска и казанче)
	бр.
	1
	
	

	32
	Доставка, монтаж и свързване на ел.бойлер 80л за топла вода, битови нужди
	бр.
	1
	
	

	33
	Доставка и монтаж на окачен таван с  пана тип "ARMSTRONG-SCALACOUSTIC BEZ "  600/600/12мм
	м2
	16,67
	
	

	 
	10.Помещение 306А
	 
	 
	
	

	1
	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени  
	м2
	16,67
	
	

	2
	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани  
	м2
	7,68
	
	

	3
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	24,35
	
	

	4
	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани
	м2
	56,81
	
	

	5
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	81,16
	
	

	6
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	81,16
	
	

	7
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	81,16
	
	

	8
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	81,16
	
	

	9
	Демонтаж на вграден шкаф  - гардероб
	м2
	7,50
	
	

	10
	Демонтаж на мивка малък формат
	 бр.
	1
	
	

	11
	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки
	м2
	1,70
	
	

	12
	Демонтаж смесителна батерия
	бр.
	1
	
	

	13
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода  
	м
	6,00
	
	

	14
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода 
	м
	6,00
	
	

	15
	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50 
	м
	0,50
	
	

	16
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см 
	бр.
	1,00
	
	

	17
	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)
	бр.
	1
	
	

	18
	Фаянсова облицовка  с лепило по стени на фуги 2 мм. с h=2м
	м2
	3,40
	
	

	19
	Направа и монтаж на вграден гардероб
	м2
	7,50
	
	

	20
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	1
	
	

	21
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори
 (размерите да се вземат на място)
	м2
	5,04
	
	

	22
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	18,00
	
	

	23
	Обръщане врата  (външно и вътрешно) 
	м
	9,80
	
	

	24
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	1
	
	

	25
	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)
	бр.
	1
	
	

	26
	Разливна настилка по подове
	м2
	25,60
	
	

	27
	 Грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	25,60
	
	

	28
	Настилка от гранитогрес -мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило 
	м2
	25,60
	
	

	29
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	1,59
	
	

	30
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -12000 BTU
	бр.
	1
	
	

	 
	11.Помещение  305 
	 
	 
	
	

	1
	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени  
	м2
	15,59
	
	

	2
	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани 
	м2
	6,53
	
	

	3
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	22,12
	
	

	4
	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани
	м2
	51,60
	
	

	5
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	73,72
	
	

	6
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	73,72
	
	

	7
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	73,72
	
	

	8
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	73,72
	
	

	9
	Демонтаж на вграден шкаф  - гардероб
	м2
	7,50
	
	

	10
	Демонтаж на мивка малък формат
	бр. 
	1
	
	

	11
	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки
	м2
	1,70
	
	

	12
	Демонтаж смесителна батерия
	бр.
	1
	
	

	13
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода 
	м
	6,00
	
	

	14
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода 
	м
	6,00
	
	

	15
	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50 
	м
	0,50
	
	

	16
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см
	бр.
	1
	
	

	17
	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)
	бр.
	1
	
	

	18
	Фаянсова облицовка  с лепило по стени на фуги 2 мм. с h=2м
	м2
	3,40
	
	

	19
	Направа и монтаж на вграден гардероб
	м2
	7,50
	
	

	20
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	1
	
	

	21
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)
	м2
	5,04
	
	

	22
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	18,00
	
	

	23
	Обръщане врати  (външно и вътрешно) 
	м
	9,80
	
	

	24
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	1,00
	
	

	25
	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)
	бр.
	1
	
	

	26
	Разливна настилка по подове
	м2
	21,76
	
	

	27
	 Грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	21,76
	
	

	28
	Настилка от гранитогрес -мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило 
	м2
	21,76
	
	

	29
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	1,50
	
	

	30
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -12000 BTU
	бр.
	1
	
	

	 
	12.Помещение  304 
	 
	 
	
	

	1
	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени  
	м2
	15,59
	
	

	2
	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани  
	м2
	6,53
	
	

	3
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	22,12
	
	

	4
	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани
	м2
	51,60
	
	

	5
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	73,72
	
	

	6
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	73,72
	
	

	7
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	73,72
	
	

	8
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	73,72
	
	

	9
	Демонтаж на вграден шкаф  - гардероб
	м2
	7,50
	
	

	10
	Демонтаж на мивка малък формат
	бр. 
	1
	
	

	11
	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки
	м2
	1,70
	
	

	12
	Демонтаж смесителна батерия
	бр.
	1
	
	

	13
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода 
	м
	6,00
	
	

	14
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода 
	м
	6,00
	
	

	15
	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50 
	м
	0,50
	
	

	16
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см
	бр.
	1
	
	

	17
	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)
	бр.
	1
	
	

	18
	Фаянсова облицовка  с лепило по стени на фуги 2 мм. с h=2м
	м2
	3,40
	
	

	19
	Направа и монтаж на вграден гардероб
	м2
	7,50
	
	

	20
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	1
	
	

	21
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите (размерите да се вземат на място)
	м2
	5,04
	
	

	22
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	18,00
	
	

	23
	Обръщане врати  (външно и вътрешно) 
	м
	9,80
	
	

	24
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	1
	
	

	25
	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)
	бр.
	1
	
	

	26
	Разливна настилка по подове
	м2
	21,76
	
	

	27
	 Грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	21,76
	
	

	28
	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило 
	м2
	21,76
	
	

	29
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	1,50
	
	

	30
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -12000 BTU
	бр.
	1
	
	

	 
	13.Помещение  303 
	 
	 
	
	

	1
	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени  
	м2
	15,59
	
	

	2
	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани  
	м2
	6,53
	
	

	3
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	22,12
	
	

	4
	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани
	м2
	51,60
	
	

	5
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	73,72
	
	

	6
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	73,72
	
	

	7
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	73,72
	
	

	8
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	73,72
	
	

	9
	Демонтаж на вграден шкаф  - гардероб
	м2
	7,50
	
	

	10
	Демонтаж на мивка малък формат
	бр.
	1,00
	
	

	11
	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки
	м2
	1,70
	
	

	12
	Демонтаж смесителна батерия
	бр.
	1
	
	

	13
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода 
	м
	6,00
	
	

	14
	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода 
	м
	6,00
	
	

	15
	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50 
	м
	0,50
	
	

	16
	Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см
	бр.
	1
	
	

	17
	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)
	бр.
	1
	
	

	18
	Фаянсова облицовка  с лепило по стени на фуги 2 мм. с h=2м
	м2
	3,40
	
	

	19
	Направа и монтаж на вграден гардероб
	м2
	7,50
	
	

	20
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	1
	
	

	21
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори 
(размерите да се вземат на място)
	м2
	5,04
	
	

	22
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	18,00
	
	

	23
	Обръщане врати  (външно и вътрешно) 
	м
	9,80
	
	

	24
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	1
	
	

	25
	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)
	бр.
	1
	
	

	26
	Разливна настилка по подове
	м2
	21,76
	
	

	27
	 Грундиране с контактен грунд по под 
	м2
	21,76
	
	

	28
	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило 
	м2
	21,76
	
	

	29
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	1,50
	
	

	30
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -12000 BTU
	бр.
	1
	
	

	 
	14.Зала за брифинг
	 
	 
	
	

	1
	Демонтаж преградна дървена стена
	м2
	17,40
	
	

	2
	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р
	м³
	4,35
	
	

	3
	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени  
	м2
	26,14
	
	

	4
	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани  
	м2
	13,92
	
	

	5
	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  еднопластова, с готова смес
	м2
	65,26
	
	

	6
	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани
	м2
	93,46
	
	

	7
	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка
	м2
	158,72
	
	

	8
	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани
	м2
	158,72
	
	

	9
	Грундиране на  стени и таван с латексов грунд
	м2
	158,72
	
	

	10
	Боядисване с латекс двукратно при ремонти
	м2
	158,72
	
	

	11
	Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса
	бр.
	4
	
	

	12
	Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с орнаментно стъкло с размери 2.40/1.80 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.30) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори 

(размерите да се вземат на място)
	м2
	17,28
	
	

	13
	Обръщане прозорци  (външно и вътрешно) 
	м
	67,20
	
	

	14
	Демонтиране на входна врата 
	бр.
	1
	
	

	15
	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)
	бр.
	1
	
	

	16
	Почистване и грундиране с контактен грунд по под ( мозайка)
	м2
	46,40
	
	

	17
	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило с направа на деформационна фуга  с ширина 8мм на всеки 6м
	м2
	46,40
	
	

	18
	Первази от гранитогрес - 8 см
	м2
	2,76
	
	

	19
	Доставка и монтаж на климатична инверторна система -24000 BTU колонен тип 
	бр.
	1
	
	

	
	15.Общо довършителни дейности за всички помещения
	
	
	
	

	 1
	Почистване и боядисване с блажна боя чугунени радиатори
	м2
	50,00
	
	

	2 
	Изхвърляне на строителни отпадъци
	м³
	60,00
	
	

	 
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО 
	 
	 
	
	

	
	16.Главни линии и ел.табла
	 
	 
	
	

	1
	Доставка и полагане тръби PVC ф40 мм.открито по стени
	м
	35,00
	
	

	2
	Доставка кабел СВТ 5 х 35 мм²
	м
	40,00
	
	

	3
	Изтегляне кабел до 5 х 50 мм² в монтирани тръби
	м
	40,00
	
	

	4
	Свързване кабел със съоръжения 
	бр.
	2
	
	

	5
	Доставка автоматичен прекъсвач А1-125 А със защита
	бр.
	1
	
	

	6
	Монтаж автоматичен прекъсвач А1-125 А със защита
	бр.
	1
	
	

	7
	Доставка и полагане тръби PVC ф20мм.под мазилка
	м
	220,00
	
	

	8
	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х 4 мм² в монтирани тръби
	м
	150,00
	
	

	9
	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х 6 мм² в монтирани тръби
	м
	40,00
	
	

	10
	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х 10 мм² в монтирани тръби
	м
	65,00
	
	

	11
	Доставка на ел.табло Тглц /по схема/
	бр.
	1
	
	

	12
	Доставка на ел.табло Т1б /по схема/
	бр.
	1
	
	

	13
	Доставка на ел.табло Тр/по схема/
	бр.
	1
	
	

	14
	Доставка на ел.табло Т1-1,Т1-2,Т1-3,Т1-4/по схема/
	бр.
	4
	
	

	15
	Доставка на ел.табло Т1-5/по схема/
	бр.
	1
	
	

	16
	Доставка на ел.табло Т2/по схема/
	бр.
	1
	
	

	17
	Доставка на ел.табло Т2-1,Т2-2,Т2-3,Т2-4по схема/
	бр.
	4
	
	

	18
	Доставка на ел.табло Т2-5/по схема/
	бр.
	1
	
	

	19
	Монтаж ел.табло до 8 модула открит монтаж
	бр.
	12
	
	

	20
	Монтаж ел.табло до 2х12 модула открит монтаж
	бр.
	4
	
	

	21
	Доставка и монтаж бойлерни табла
	бр.
	2
	
	

	22
	Свързване проводник със съоръжения 
	бр.
	34
	
	

	23
	Доставка и монтаж на ел табло Т2н 
	бр.
	1
	
	

	24
	Доставка и монтаж на ел табло Т1-5-1
	бр.
	1
	
	

	
	17.Осветление
	
	
	
	

	1
	Лампен излаз с ППВМ 3х1,5  мм² до 6 м./полагане кабел, монтаж разклонителна кутия, конзола и прозвъняване/
	бр.
	86
	
	

	2
	Доставка луминисцентно осветително тяло 4х18W,ОМ с ЕПРА IP20
	бр.
	76
	
	

	3
	Доставка луминисцентно осветително тяло 2х18W,ОМ с ЕПРА IP20
	бр.
	3
	
	

	4
	Доставка луминисцентно осветително тяло 2х18W,ОМ с ЕПРА IP54
	бр.
	2
	
	

	5
	Доставка и монтаж аплик IP54
	бр.
	3
	
	

	6
	Доставка и монтаж аварийно осветително тяло /изход/
	бр.
	2
	
	

	7
	Доставка ел.ключ обикновен за скрита инсталация
	бр.
	10
	
	

	8
	Доставка ел.ключ сериен за скрита инсталация
	бр.
	13
	
	

	9
	Доставка ел.ключ дивиаторен за скрита инсталация
	бр.
	8
	
	

	10
	Монтаж ел.ключове за скрита инсталация
	бр.
	31
	
	

	
	18.Контакти
	
	
	
	

	1
	Контактен излаз с ППВМ 3х4/2,5/  мм² до 6 м./полагане кабел, монтаж разклонителна кутия, конзола и прозвъняване и излаз бойлери/
	бр.
	70
	
	

	2
	Доставка контакт единичен скрит IP21
	бр.
	19
	
	

	3
	Доставка контакт  скрит IP21 двоен
	бр.
	18
	
	

	4
	Доставка контакт  скрит IP21 троен
	бр.
	16
	
	

	5
	Доставка контакт еденичен скрит IP54 
	бр.
	1
	
	

	6
	Доставка контакт  скрит IP21 двоен за компютри CEE7/5 (IEC typeE )
	бр.
	5
	
	

	7
	Доставка контакт  скрит IP21 троен за компютри CEE7/5 (IEC typeE )
	бр.
	9
	
	

	8
	Монтаж контакти
	бр.
	63
	
	

	9
	Полагане PVC тръби ф16 в циментова замазка по под
	м.
	30
	
	

	10
	Изтегляне ПВ 3х2,5  мм² в тръби
	м.
	35
	
	

	
	198.Звънчева инсталация
	
	 
	
	

	1
	Монтаж звънчев трансформатор
	бр.
	1
	
	

	2
	Монтаж звънец
	бр.
	1
	
	

	3
	Монтаж звънчев бутон
	бр.
	1
	
	

	4
	Полагане гофрирани тръби PVC ф23 скрито
	м.
	25
	
	

	5
	Доставка изтегляне ПВ 3х0,5мм²
	м.
	28
	
	

	
	20.Заземителна инсталация
	 
	 
	
	

	1
	Доставка и полагане на заземителна шина поцинкована 40х4 мм
	 м
	25 
	
	

	2
	Монтаж на заземителни колове
	 бр.
	3 
	
	

	
	21.Демонтажни дейности
	 
	 
	
	

	1
	Направа улей в тухлен зид 2/2 см.
	м.
	340
	
	

	2
	Направа улей в тухлен зид 5/5 см.
	м.
	56
	
	

	3
	Пробиване отвори при ремонти
	бр.
	30
	
	

	4
	Демонтаж тръби и проводници
	м.
	360
	
	

	5
	Демонтаж ключове,контакти и кутии
	бр.
	52
	
	

	6
	Демонтаж плафони и плафониери
	бр.
	42
	
	

	
	22.Изпитание и протоколи
	 
	 
	
	

	1
	Измерване на импеданс на фаза-защитен проводник и защитни прекъсвачи
	бр.
	69
	
	

	2
	Измерване осветеност в работни помещения с протокол
	бр.
	11
	
	

	3
	Измерване съпротивление на изолация на захранващ кабел с протокол
	бр.
	1
	
	

	4
	Измерване заземителна инсталация и издаване на  протокол
	бр.
	1
	
	

	
	Общо
	
	
	
	

	
	ДДС
	
	
	
	

	
	Общо с ДДС
	
	
	
	


Обособена позиция II  „Ремонт на покрив на автопарк във в.ф. 32140 Варна”
	№ 
	видове работа
	мярка
	количество

	1
	Демонтаж на стара хидроизолация от покрив
	м2
	250

	2
	Демонтаж на ламаринена обшивка
	м2
	40

	3
	Демонтаж на улуци
	м
	25

	4
	Демонтаж на водосточни тръби
	м
	12

	5
	Пердашена циментова замазка (изравнителна) по покрив
	м2
	275

	6
	Полагане на студено битумно лепило
	м2
	275

	7
	Обшивка с поцинкована ламарина 0,5мм по козерка
	м2
	40

	8
	Хидроизолация от един пласт  битумна мушама 3,5кг/ м2 на газопламъчно залепване
	м2
	275

	9
	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5 кг/ м2 с посипка на газопламъчно залепване
	м2
	275

	10
	Доставка и монтаж на поли от поцинкована ламарина под улуци
	м
	25

	11
	Доставка и монтаж на готови улуци от поцинкована ламарина
	м
	25

	12
	Демонтаж на есове от поцинкована ламарина 
	бр
	3

	13
	Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина 
	бр
	3

	14
	Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина
	м
	12

	15
	Изхвърляне строителни отпадъци
	м³
	5

	
	Общо
	
	

	
	ДДС
	
	

	
	Общо с ДДС
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