
 

 
Приложение №1 

 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

 
Обособена позиция I – „Ремонт и преустройство на помещения за изграждане 
на Морски координационен елемент”. 

 
№  видове работа мярка количество 

  ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА      

  1.Коридир     

1 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени   м2 42,80 

2 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани   м2 24,96 

3 Вътрешна гладка мазилка по тухл. стени и тавани 
еднопластова, с готова смес м2 67,76 

4 Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и 
тавани м2 158,12 

5 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 225,88 

6 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 225,88 

7 Грундиране на стени и таван с латексов грунд м2 225,88 

8 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 225,88 

9 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 6 

10 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец – петкамерен с 
орнаментно стъкло с размери 2.40/1.80 м, с едно отваряемо 
крило (0.80/1.30) с комарник, с подпрозоречна дъска 
вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска 
външна  алуминий – 20см (размерите да се вземат на 
място) 

м2 25,92 

11 Обръщане прозорци (външно и вътрешно)  м 100,80 

12 Демонтиране на входна врата  бр. 1 

13 Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р м³ 0,5 

14 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени еднопластова, с 
готова смес м2 15,2 

15 
Доставка и монтаж на входна плътна  метална врата, 
минизирана и боядисана  (с хидравличен автомат за 
затваряне)  

бр. 1 

16 Почистване и грундиране с контактен грунд по под ( 
мозайка) м2 83,20 



 

17 
Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило с направа на 
деформационна фуга  с ширина 8мм на всеки 6м 

м2 83,20 

18 Первази от гранитогрес - 8 см м2 4,02 

  2. Помещение 319     

1 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени   м2 16,67 

2 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани   м2 7,68 

3 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 24,35 

4 Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и 
тавани м2 56,81 

5 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 81,16 

6 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 81,16 

7 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 81,16 

8 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 81,16 

9 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 1 

10 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се 
вземат на място) 

м2 5,04 

11 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 18,00 

12 Обръщане врата  (външно и вътрешно)  м 9,80 

13 Демонтиране на входна врата  бр. 1 

14 

Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  
отговаряща на изискванията съгласно „Методика за 
изграждане и оценка  на средствата и системите за 
физическа сигурност на класифицирана информация” с 
граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща 
система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - 
"секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". 
Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на 
стандарт EN 1300, грундирана и боядисана 

бр. 1 

15 
Доставка и монтаж на хидравличен автомат,който да 
осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-
малка от 100 кг 

бр. 1 

16 Разливна настилка по подове м2 25,60 

17  Грундиране с контактен грунд по под  м2 25,60 



 

18 Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило  м2 25,60 

19 Первази от гранитогрес - 8 см м2 1,59 

20 

Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от 
профилна стомана с размери 16х16мм плътно (25/25/3мм), 
плътна метална конструкция в затворен контур,метална 
рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, 
монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири 
точки, грундирани и боядисани 

бр. 1 

21 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
12000 BTU бр. 1 

  3.Помещение 318     

1 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени   м2 15,59 

2 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани   м2 6,53 

3 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 22,12 

4 Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и 
тавани м2 51,60 

5 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 73,72 

6 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 73,72 

7 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 73,72 

8 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 73,72 

9 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 1 

10 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се 
вземат на място) 

м2 5,04 

11 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 18,00 

12 Обръщане врати  (външно и вътрешно)  м 9,80 

13 Демонтиране на входна врата  бр. 1 

14 

Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  
отговаряща на изискванията съгласно „Методика за 
изграждане и оценка  на средствата и системите за 
физическа сигурност на класифицирана информация” с 
граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща 
система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - 
"секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". 
Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на 
стандарт EN 1300, грундирана и боядисана 

бр. 1 



 

15 
Доставка и монтаж на хидравличен автомат,който да 
осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-
малка от 100 кг 

бр. 1 

16 Почистване и грундиране с контактен грунд по под  м2 21,76 

17 Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило  м2 21,76 

18 Первази от гранитогрес - 8 см м2 1,50 

19 

Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от 
профилна стомана с размери 16х16мм плътно(25/25/3мм), 
плътна метална конструкция в затворен контур,метална 
рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, 
монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири 
точки, грундирани и боядисани 

бр. 1 

20 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
12000 BTU бр. 1 

  4.Помещение 317      

1 Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р м³ 2,10 

2 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени   м2 15,59 

3 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани   м2 6,53 

4 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 40,72 

5 Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и 
тавани м2 51,60 

6 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 102,52 

7 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 102,52 

8 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 102,52 

9 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 102,52 

10 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 1 

11 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се 
вземат на място) 

м2 5,04 

12 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 18,00 

13 Обръщане врати  (външно и вътрешно)  м 19,60 

14 Демонтиране на входна врата  бр. 1 



 

15 

Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  
отговаряща на изискванията съгласно „Методика за 
изграждане и оценка  на средствата и системите за 
физическа сигурност на класифицирана информация” с 
граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща 
система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - 
"секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". 
Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на 
стандарт EN 1300, грундирана и боядисана 

бр. 1 

16 
Доставка и монтаж на хидравличен автомат, който да 
осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-
малка от 100 кг 

бр. 1 

17 
Доставка и монтаж на врата с гише - термо панел с каса, брава и 
дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на 
място) 

бр. 1 

18 Разливна настилка по подове м2 20,91 

19  Грундиране с контактен грунд по под  м2 20,91 

20 Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило  м2 20,91 

21 Первази от гранитогрес - 8 см м2 1,90 

22 

Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от 
профилна стомана с размери 16х16мм плътно(25/25/3мм), 
плътна метална конструкция в затворен контур,метална 
рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, 
монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири 
точки, грундирани и боядисани 

бр. 1 

23 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
12000 BTU бр. 1 

  5.Помещение 316     

1 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени   м2 15,59 

2 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани   м2 6,53 

3 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 22,12 

4 Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и 
тавани м2  51,60 

5 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 73,72 

6 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 73,72 

7 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 73,72 

8 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 73,72 

9 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 1 



 

10 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се 
вземат на място) 

м2 5,04 

11 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 18,00 

12 Обръщане врата  (външно и вътрешно)  м 9,80 

13 Демонтиране на входна врата  бр. 1 

14 

Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  
отговаряща на изискванията съгласно „Методика за 
изграждане и оценка  на средствата и системите за 
физическа сигурност на класифицирана информация” с 
граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща 
система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - 
"секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". 
Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на 
стандарт EN 1300, грундирана и боядисана 

бр. 1 

15 
Доставка и монтаж на хидравличен автомат, който да 
осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-
малка от 100 кг 

бр. 1 

16 Разливна настилка по подове м2 21,76 

17 Грундиране с контактен грунд по под  м2 21,76 

18 Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило  м2 21,76 

19 Первази от гранитогрес - 8 см м2 1,50 

20 

Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от 
профилна стомана с размери 16х16мм плътно(25/25/3мм), 
плътна метална конструкция в затворен контур,метална 
рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, 
монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири 
точки, грундирани и боядисани 

бр. 1 

21 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
12000 BTU бр. 1 

  6.Помещение  315      

1 Демонтаж на окачен таван хънтър дъглас м2 38,48 

2 Демонтаж облицовка пана звукоизолационни по стени м2 96,27 

3 Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р ( помещение с 
размери 1,80- дължина, 2,50-широчина) м³ 2,78 

4 Демонтаж преградна дървена стена м2 13,00 

5 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени    м2 4,86 



 

6 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 134,84 

7 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 134,84 

8 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 134,84 

9 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 134,84 

10 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 134,84 

11 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 2 

12 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се 
вземат на място) 

м2 10,08 

13 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 36,00 

14 Обръщане врати  (външно и вътрешно)  м 19,60 

15 Демонтиране на входна врата  бр. 3 

16 

Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  
отговаряща на изискванията съгласно „Методика за 
изграждане и оценка  на средствата и системите за 
физическа сигурност на класифицирана информация” с 
граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща 
система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - 
"секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". 
Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на 
стандарт EN 1300, грундирана и боядисана 

бр. 2 

17 
Доставка и монтаж на хидравличен автомат,който да 
осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-
малка от 100 кг 

бр. 2 

18 Разливна настилка по подове м2 43,52 

19  Грундиране с контактен грунд по под  м2 43,52 

20 Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило  м2 43,52 

21 Первази от гранитогрес - 8 см м2 2,58 

22 

Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от 
профилна стомана с размери 16х16мм плътно(25/25/3мм), 
плътна метална конструкция в затворен контур,метална 
рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, 
монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири 
точки, грундирани и боядисани 

бр. 2 

23 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
12000 BTU бр. 1 



 

  7.Помещение 313 и 313А     

1 Разваляне на стари тухлени прегради  с фаянс (от стара 
умивалня и 11 бр. корита), вкл.сваляне на отпадъците м³ 3,05 

2 Разваляне на стена облицовка от фаянс на вароциментов 
разтвор  м2 32,36 

3 Демонтаж тоалетна мивка бр. 4 

4 Демонтаж батерия бр. 1 

5 Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 1/2" ( стена 
мивки) м 12,66 

6 Демонтиране на кам.тръба м 1,00 

7 Демонтаж на излази на батерия бр. 17 

8 Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р (преграждане на 
помещение) м³ 2,10 

9 Направа на Г-образен куфар за скриване на вертикални 
тръби м 6,00 

10 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 57,76 

11 Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и 
тавани м2 41,36 

12 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 100,56 

13 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 100,56 

14 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 100,56 

15 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 100,56 

16 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за студена вода   м 10,00 

17 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за топла вода  м 10,00 

18 Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50  м 0,50 

19 
Доставка и монтаж на кухненска мивка-алпака с ляв 
отцедник и с размери 86х50 см, корито 40х40х19 , 
комплект със сифон и преливник 

бр. 1 

20 

Доставка и монтаж на кухненски шкаф  ПДЧ - (цвят орех) 
с височина 84 см., дълбочина 60 см, и ширина 130 см.  за 
вграждане на мивка и плот с дължина 3,20см (цвят 
мрамор) 

бр. 1 

21 
Доставка и монтаж на кухненски шкаф ПДЧ- (цвят орех)  
горен ред  с височина 57 см., дълбочина 30 см, и ширина 
130 см.  

бр. 1 

22 Доставка и монтаж смесителна стенна батерия 
двуръкохваткова за мивка (производител България) бр. 1 

23 Доставка и монтаж на гръб за кухня (цвят мрамор) м2 2,72 



 

24 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 1 

25 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се 
вземат на място) 

м2 5,04 

26 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 18,00 

27 Обръщане врата  (външно и вътрешно)  м 19,60 

28 Демонтиране на входна врата  бр. 1 

29 
Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, 
брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се 
вземат на място) 

бр. 2 

30 Разливна настилка по подове м2 21,76 

31  Грундиране с контактен грунд по под  м2 21,76 

32 Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило  м2 21,76 

33 Первази от гранитогрес - 8 см м2 1,90 

34 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
12000 BTU бр. 1 

35 Доставка и монтаж  и свързване на ел.бойлер 80л. за топла 
вода, битови нужди бр. 1 

  8.Помещение 313 В      

1 Демонтиране на врати  бр. 15 

2 Разваляне на тухлена зидария  на варов р-р м³ 25,00 

3 Разваляне на стена облицовка от фаянс на вароциментов 
разтвор м2 55,80 

4 Запушване на отвори ф 110 бр. 15 

5 Демонтиране на чугунени открити, вертикални тръби ф 
110 , S-ве и дъга  м 30 

6 
Д-ка и м-ж PVC тръби ф 110, вкл. фасонни части за 
канализация в сграда (включване към чугунени 
съществуващи) 

м 30 

7 Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р (преграждане на 
помещение) м³ 3,20 

8 Облицовка с гипскартон на метална конструкция свободно 
стояща (скриване на вертикални щрангове) м2 70,50 

9 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 137,16 

10 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 207,66 



 

11 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 207,66 

12 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 207,66 

13 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 207,66 

14 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 4 

15 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се 
вземат на място) 

м2 20,16 

16 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 72,00 

17 Обръщане врата  (външно и вътрешно)  м 19,60 

18 

Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200  
отговаряща на изискванията съгласно „Методика за 
изграждане и оценка  на средствата и системите за 
физическа сигурност на класифицирана информация” с 
граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща 
система тип 3  съгласно т.2.2.2 от същата методика - 
"секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". 
Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на 
стандарт EN 1300, грундирана и боядисана 

бр. 1 

19 
Доставка и монтаж на хидравличен автомат, който да 
осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-
малка от 100 кг 

бр. 2 

20 
Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, 
брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се 
вземат на място) 

бр. 2 

21 Разливна настилка по подове м2 59,82 

22 Грундиране с контактен грунд по под  м2 59,82 

23 Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило  м2 59,82 

24 Первази от гранитогрес - 8 см м2 4,63 

25 

Доставка и монтаж на решетка за прозорец  2,40/2,10- от 
профилна стомана с размери 16х16мм плътно(25/25/3мм), 
плътна метална конструкция в затворен контур,метална 
рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, 
монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири 
точки, грундирани и боядисани 

бр. 4 

26 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
12000 BTU бр. 1 

  9.Помещение 314      

1 Разваляне на стена облицовка от фаянс на вароциментов 
разтвор м2 69,36 



 

2 Демонтаж (къртене)  на настилка от теракот  м2 16,67 

3 Демонтаж тоалетна мивка бр. 2 

4 Демонтаж смесителна батерия бр. 2 

5 Демонтаж тоалетно клекало и тоалетно казанче бр. 1 

6 Демонтаж моноблок бр. 1 

7 Демонтаж душ батерия бр. 2 

8 Демонтаж бойлер бр. 1 

9 Демонтиране на врати  бр. 5 

10 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 1 

11 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за студена вода   м 20,00 

12 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за топла вода  м 15,00 

13 Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50  м 2,00 

14 Разбиване на неармирана бетонова настилка с къртач м2 5,40 

15 Д-ка и м-ж подов сифон ф 50 чугунен бр. 6 

16 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени  еднопластова, с 
готова смес м2 79,04 

17 Доставка и монтаж на фаянсова облицовка по стени на 
фуги 2 мм. с h=2,6 м2 95,60 

18 Разливна настилка по подове м2 16,67 

19  Грундиране с контактен грунд по под  м2 16,67 

20 Настилка от гранитогрес на лепило  м2 16,67 

21 Первази от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм - 8 см м2 2,87 

22 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см  (размерите за дограмата  да се вземат  на място) 

м2 5,04 

23 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 18,00 

24 
Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, 
брава и дръжки к-т 70х200 /алуминий / (размерите да се 
вземат на място) 

бр. 5 

25 Обръщане врата  (външно и вътрешно)  м 49,00 



 

26 Доставка и монтаж на тоалетна мивка с размери 55/45 бр. 2 

27 Доставка и монтаж на конзола стенна (полуботуш)  за 
тоалетна мивка  бр. 2 

28 Доставка и монтаж смесителна стенна батерия 
двуръкохваткова за мивка (производител България) бр. 2 

29 Доставка и монтаж душ батерия-смесител, душ слушалка, 
стационарен душ ( производител България) бр. 2 

30 Доставка и монтаж на  стенен писоар- порцеланов с 
фотоклетка бр. 1 

31 Доставка и монтаж на моноблок ( тоалетна чиния, тоалетна 
дъска и казанче) бр. 1 

32 Доставка, монтаж и свързване на ел.бойлер 80л за топла 
вода, битови нужди бр. 1 

33 Доставка и монтаж на окачен таван с  пана тип 
"ARMSTRONG-SCALACOUSTIC BEZ "  600/600/12мм м2 16,67 

  10.Помещение 306А     

1 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени   м2 16,67 

2 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани   м2 7,68 

3 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 24,35 

4 Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и 
тавани м2 56,81 

5 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 81,16 

6 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 81,16 

7 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 81,16 

8 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 81,16 

9 Демонтаж на вграден шкаф  - гардероб м2 7,50 

10 Демонтаж на мивка малък формат  бр. 1 

11 Разваляне на облицовка от фаянсови плочки м2 1,70 

12 Демонтаж смесителна батерия бр. 1 

13 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за студена вода   м 6,00 

14 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за топла вода  м 6,00 

15 Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50  м 0,50 

16 Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см  бр. 1,00 

17 Доставка и монтаж смесителна стенна батерия 
двуръкохваткова за мивка (производител България) бр. 1 



 

18 Фаянсова облицовка  с лепило по стени на фуги 2 мм. с 
h=2м м2 3,40 

19 Направа и монтаж на вграден гардероб м2 7,50 

20 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 1 

21 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см и вътрешни хоризонтални щори 
 (размерите да се вземат на място) 

м2 5,04 

22 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 18,00 

23 Обръщане врата  (външно и вътрешно)  м 9,80 

24 Демонтиране на входна врата  бр. 1 

25 
Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, 
брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се 
вземат на място) 

бр. 1 

26 Разливна настилка по подове м2 25,60 

27  Грундиране с контактен грунд по под  м2 25,60 

28 Настилка от гранитогрес -мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило  м2 25,60 

29 Первази от гранитогрес - 8 см м2 1,59 

30 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
12000 BTU бр. 1 

  11.Помещение  305      

1 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени   м2 15,59 

2 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани  м2 6,53 

3 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 22,12 

4 Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и 
тавани м2 51,60 

5 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 73,72 

6 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 73,72 

7 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 73,72 

8 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 73,72 

9 Демонтаж на вграден шкаф  - гардероб м2 7,50 

10 Демонтаж на мивка малък формат бр.  1 



 

11 Разваляне на облицовка от фаянсови плочки м2 1,70 

12 Демонтаж смесителна батерия бр. 1 

13 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за студена вода  м 6,00 

14 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за топла вода  м 6,00 

15 Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50  м 0,50 

16 Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см бр. 1 

17 Доставка и монтаж смесителна стенна батерия 
двуръкохваткова за мивка (производител България) бр. 1 

18 Фаянсова облицовка  с лепило по стени на фуги 2 мм. с 
h=2м м2 3,40 

19 Направа и монтаж на вграден гардероб м2 7,50 

20 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 1 

21 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се 
вземат на място) 

м2 5,04 

22 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 18,00 

23 Обръщане врати  (външно и вътрешно)  м 9,80 

24 Демонтиране на входна врата  бр. 1,00 

25 
Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, 
брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се 
вземат на място) 

бр. 1 

26 Разливна настилка по подове м2 21,76 

27  Грундиране с контактен грунд по под  м2 21,76 

28 Настилка от гранитогрес -мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило  м2 21,76 

29 Первази от гранитогрес - 8 см м2 1,50 

30 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
12000 BTU бр. 1 

  12.Помещение  304      

1 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени   м2 15,59 

2 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани   м2 6,53 

3 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 22,12 



 

4 Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и 
тавани м2 51,60 

5 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 73,72 

6 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 73,72 

7 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 73,72 

8 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 73,72 

9 Демонтаж на вграден шкаф  - гардероб м2 7,50 

10 Демонтаж на мивка малък формат бр.  1 

11 Разваляне на облицовка от фаянсови плочки м2 1,70 

12 Демонтаж смесителна батерия бр. 1 

13 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за студена вода  м 6,00 

14 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за топла вода  м 6,00 

15 Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50  м 0,50 

16 Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см бр. 1 

17 Доставка и монтаж смесителна стенна батерия 
двуръкохваткова за мивка (производител България) бр. 1 

18 Фаянсова облицовка  с лепило по стени на фуги 2 мм. с 
h=2м м2 3,40 

19 Направа и монтаж на вграден гардероб м2 7,50 

20 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 1 

21 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите 
(размерите да се вземат на място) 

м2 5,04 

22 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 18,00 

23 Обръщане врати  (външно и вътрешно)  м 9,80 

24 Демонтиране на входна врата  бр. 1 

25 
Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, 
брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се 
вземат на място) 

бр. 1 

26 Разливна настилка по подове м2 21,76 

27  Грундиране с контактен грунд по под  м2 21,76 



 

28 Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило  м2 21,76 

29 Первази от гранитогрес - 8 см м2 1,50 

30 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
12000 BTU бр. 1 

  13.Помещение  303      

1 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени   м2 15,59 

2 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани   м2 6,53 

3 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 22,12 

4 Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и 
тавани м2 51,60 

5 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 73,72 

6 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 73,72 

7 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 73,72 

8 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 73,72 

9 Демонтаж на вграден шкаф  - гардероб м2 7,50 

10 Демонтаж на мивка малък формат бр. 1,00 

11 Разваляне на облицовка от фаянсови плочки м2 1,70 

12 Демонтаж смесителна батерия бр. 1 

13 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за студена вода  м 6,00 

14 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови 
тръби Ф 20 за топла вода  м 6,00 

15 Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50  м 0,50 

16 Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см бр. 1 

17 Доставка и монтаж смесителна стенна батерия 
двуръкохваткова за мивка (производител България) бр. 1 

18 Фаянсова облицовка  с лепило по стени на фуги 2 мм. с 
h=2м м2 3,40 

19 Направа и монтаж на вграден гардероб м2 7,50 

20 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 1 



 

21 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с 
комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- 
широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна  алуминий 
– 20см и вътрешни хоризонтални щори  
(размерите да се вземат на място) 

м2 5,04 

22 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 18,00 

23 Обръщане врати  (външно и вътрешно)  м 9,80 

24 Демонтиране на входна врата  бр. 1 

25 
Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, 
брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се 
вземат на място) 

бр. 1 

26 Разливна настилка по подове м2 21,76 

27  Грундиране с контактен грунд по под  м2 21,76 

28 Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило  м2 21,76 

29 Первази от гранитогрес - 8 см м2 1,50 

30 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
12000 BTU бр. 1 

  14.Зала за брифинг     

1 Демонтаж преградна дървена стена м2 17,40 

2 Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р м³ 4,35 

3 Очукване на варова мазилка по вътрешни стени   м2 26,14 

4 Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани   м2 13,92 

5 Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани  
еднопластова, с готова смес м2 65,26 

6 Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и 
тавани м2 93,46 

7 Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка м2 158,72 

8 Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и 
тавани м2 158,72 

9 Грундиране на  стени и таван с латексов грунд м2 158,72 

10 Боядисване с латекс двукратно при ремонти м2 158,72 

11 Демонтиране на прозорци над 2 м² с каса бр. 4 



 

12 

Доставка и монтаж на  ПВЦ прозорец - петкамерен с 
орнаментно стъкло с размери 2.40/1.80 м, с едно отваряемо 
крило (0.80/1.30) с комарник, с подпрозоречна дъска 
вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска 
външна  алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори  
(размерите да се вземат на място) 

м2 17,28 

13 Обръщане прозорци  (външно и вътрешно)  м 67,20 

14 Демонтиране на входна врата  бр. 1 

15 
Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, 
брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се 
вземат на място) 

бр. 1 

16 Почистване и грундиране с контактен грунд по под ( 
мозайка) м2 46,40 

17 
Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите  40/40 с 
дебелина 10мм на флексово лепило с направа на 
деформационна фуга  с ширина 8мм на всеки 6м 

м2 46,40 

18 Первази от гранитогрес - 8 см м2 2,76 

19 Доставка и монтаж на климатична инверторна система -
24000 BTU колонен тип  бр. 1 

 15.Общо довършителни дейности за всички помещения  
  

 1 Почистване и боядисване с блажна боя чугунени 
радиатори м2 50,00 

2  Изхвърляне на строителни отпадъци м³ 60,00 

  ЧАСТ: ЕЛЕКТРО      

 16.Главни линии и ел.табла     

1 Доставка и полагане тръби PVC ф40 мм.открито по стени м 35,00 

2 Доставка кабел СВТ 5 х 35 мм² м 40,00 

3 Изтегляне кабел до 5 х 50 мм² в монтирани тръби м 40,00 

4 Свързване кабел със съоръжения  бр. 2 

5 Доставка автоматичен прекъсвач А1-125 А със защита бр. 1 

6 Монтаж автоматичен прекъсвач А1-125 А със защита бр. 1 

7 Доставка и полагане тръби PVC ф20мм.под мазилка м 220,00 

8 Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х 4 мм² в 
монтирани тръби м 150,00 

9 Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х 6 мм² в 
монтирани тръби м 40,00 

10 Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х 10 мм² в 
монтирани тръби м 65,00 

11 Доставка на ел.табло Тглц /по схема/ бр. 1 

12 Доставка на ел.табло Т1б /по схема/ бр. 1 



 

13 Доставка на ел.табло Тр/по схема/ бр. 1 

14 Доставка на ел.табло Т1-1,Т1-2,Т1-3,Т1-4/по схема/ бр. 4 

15 Доставка на ел.табло Т1-5/по схема/ бр. 1 

16 Доставка на ел.табло Т2/по схема/ бр. 1 

17 Доставка на ел.табло Т2-1,Т2-2,Т2-3,Т2-4по схема/ бр. 4 

18 Доставка на ел.табло Т2-5/по схема/ бр. 1 

19 Монтаж ел.табло до 8 модула открит монтаж бр. 12 

20 Монтаж ел.табло до 2х12 модула открит монтаж бр. 4 

21 Доставка и монтаж бойлерни табла бр. 2 

22 Свързване проводник със съоръжения  бр. 34 

23 Доставка и монтаж на ел табло Т2н  бр. 1 

24 Доставка и монтаж на ел табло Т1-5-1 бр. 1 

 17.Осветление   

1 Лампен излаз с ППВМ 3х1,5  мм² до 6 м./полагане кабел, 
монтаж разклонителна кутия, конзола и прозвъняване/ бр. 86 

2 Доставка луминисцентно осветително тяло 4х18W,ОМ с 
ЕПРА IP20 бр. 76 

3 Доставка луминисцентно осветително тяло 2х18W,ОМ с 
ЕПРА IP20 бр. 3 

4 Доставка луминисцентно осветително тяло 2х18W,ОМ с 
ЕПРА IP54 бр. 2 

5 Доставка и монтаж аплик IP54 бр. 3 

6 Доставка и монтаж аварийно осветително тяло /изход/ бр. 2 

7 Доставка ел.ключ обикновен за скрита инсталация бр. 10 

8 Доставка ел.ключ сериен за скрита инсталация бр. 13 

9 Доставка ел.ключ дивиаторен за скрита инсталация бр. 8 

10 Монтаж ел.ключове за скрита инсталация бр. 31 

 18.Контакти   

1 
Контактен излаз с ППВМ 3х4/2,5/  мм² до 6 м./полагане 
кабел, монтаж разклонителна кутия, конзола и 
прозвъняване и излаз бойлери/ 

бр. 70 

2 Доставка контакт единичен скрит IP21 бр. 19 
3 Доставка контакт  скрит IP21 двоен бр. 18 

4 Доставка контакт  скрит IP21 троен бр. 16 

5 Доставка контакт еденичен скрит IP54  бр. 1 

6 Доставка контакт  скрит IP21 двоен за компютри CEE7/5 
(IEC typeE ) бр. 5 



 

7 Доставка контакт  скрит IP21 троен за компютри CEE7/5 
(IEC typeE ) бр. 9 

8 Монтаж контакти бр. 63 

9 Полагане PVC тръби ф16 в циментова замазка по под м. 30 

10 Изтегляне ПВ 3х2,5  мм² в тръби м. 35 

 198.Звънчева инсталация    

1 Монтаж звънчев трансформатор бр. 1 

2 Монтаж звънец бр. 1 

3 Монтаж звънчев бутон бр. 1 

4 Полагане гофрирани тръби PVC ф23 скрито м. 25 

5 Доставка изтегляне ПВ 3х0,5мм² м. 28 

 20.Заземителна инсталация     

1 Доставка и полагане на заземителна шина поцинкована 
40х4 мм  м 25  

2 Монтаж на заземителни колове  бр. 3  

 21.Демонтажни дейности     

1 Направа улей в тухлен зид 2/2 см. м. 340 

2 Направа улей в тухлен зид 5/5 см. м. 56 

3 Пробиване отвори при ремонти бр. 30 

4 Демонтаж тръби и проводници м. 360 

5 Демонтаж ключове,контакти и кутии бр. 52 

6 Демонтаж плафони и плафониери бр. 42 
 22.Изпитание и протоколи     

1 Измерване на импеданс на фаза-защитен проводник и 
защитни прекъсвачи бр. 69 

2 Измерване осветеност в работни помещения с протокол бр. 11 

3 Измерване съпротивление на изолация на захранващ кабел 
с протокол бр. 1 

4 Измерване заземителна инсталация и издаване на  
протокол бр. 1 

 
 

 
 
 
 
 



 

Обособена позиция II  „Ремонт на покрив на автопарк във в.ф. 32140 Варна” 
 

№  видове работа мярка количество 

1 Демонтаж на стара хидроизолация от покрив м2 250 

2 Демонтаж на ламаринена обшивка м2 40 

3 Демонтаж на улуци м 25 

4 Демонтаж на водосточни тръби м 12 

5 Пердашена циментова замазка (изравнителна) по покрив м2 275 

6 Полагане на студено битумно лепило м2 275 

7 Обшивка с поцинкована ламарина 0,5мм по козерка м2 40 

8 Хидроизолация от един пласт  битумна мушама 3,5кг/ м2 
на газопламъчно залепване м2 275 

9 Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5 кг/ м2 с 
посипка на газопламъчно залепване м2 275 

10 Доставка и монтаж на поли от поцинкована ламарина под 
улуци м 25 

11 Доставка и монтаж на готови улуци от поцинкована 
ламарина м 25 

12 Демонтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 3 

13 Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 3 

14 Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от 
поцинкована ламарина м 12 

15 Изхвърляне строителни отпадъци м³ 5 

 


